
 

    

Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) – Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM) 
GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2.2 
 
 
 

Izračun ocenjene vrednosti arhitekturnih in inženirskih storitev (Ministrski odlok 
17.06.2016) za storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih 
načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), 
koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja 

del za izvedbo:  
 

Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 3. 
Projekt za ureditev kolesarske 

in pešpoti vzdolž meje 
EŠP: B81B17000110007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorica 
Sandra Sodini 
 
Edina odgovorna za postopek (EOP) 
Fabiana Pieri, univ. dipl. arh. 
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UVODNE UGOTOVITVE 

 
V tem dokumentu je opredeljen najvišji začetno določeni skupni znesek v postopkih 
oddaje javnih naročil za arhitekturne in inženirske storitve v skladu s 46. čl. Zakonskega 
odloka št. 50 z dne 18. aprila 2016.  
  
Izračun ocenjene vrednosti, sestavljen iz plačila ter dodatnih stroškov in izdatkov, je bil 
določen glede na strokovno delo v zvezi s prej navedenimi storitvami in ob uporabi 
naslednjih splošnih parametrov za izračun plačila (kot določa Ministrski odlok 
17.06.2016):  
  
a. parameter «V», določen na podlagi stroška za posamezne kategorije del;  
b. parameter «G», v zvezi z zahtevnostjo dela; 
c. parameter «Q», v zvezi s specifičnostjo storitve; 
d. osnovni parameter «P», ki se uporablja za ekonomski strošek posameznih kategorij 
del.  
  
Plačilo «CP», ki se nanaša na navedene parametre, je določeno na podlagi seštevka 
zmnožkov med stroškom posameznih kategorij del «V», parametrom «G», ki ustreza 
stopnji zahtevnosti storitev, parametrom «Q», ki ustreza specifičnosti storitve na podlagi 
posameznih kategorij del, in osnovnim parametrom «P» v skladu z naslednjo formulo:  
 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
 
Znesek dodatnih stroškov in izdatkov je izračunan pavšalno; za dela v znesku do 
1.000.000,00 eur se maksimalna višina določi na 25 % plačila.  
 
Znesek aktivnosti v zvezi s sestavo delitvenega zemljiškoknjižnega in katastrskega načrta 
za razlastitve in pripadajoče storitve je izračunan na enoto dela.  
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PREDMET ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV 
 

1. Ureditev kolesarske 
poti vzdolž italijansko-slovenske meje 

 
KATEGORIJE 

DEL 
ID. DEL Stopnja 

zahtevn
osti 

<<G>> 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osnovni 
paramet

ri 
<<P>> 

Oznak
a 

Opis 

Prometna 
infrastruktur

a  

V.02 Ceste, tramvajske proge, železnice, 
železniški in tramvajski tiri, običajnega 
tipa, razen umetniških del, ki se plačajo 
posebej - kolesarske steze.  

0,45 400.460,00 8,74085
2% 

Gradbeništvo E.18 Oprema z elementi, kupljenimi na trgu, 
parki, igrišča, trgi in odprti javni 
prostori.  

0,95 30.000,00 19,1864
46% 

Naprave in 
inštalacije 

IA.03 Električne naprave na splošno, 
razsvetljava, telefonija, javljanje 
požarov, fotovoltaične naprave, oprema 
stavb in gradenj splošnega pomena - 
posamezne naprave za laboratorije in 
enostavne testne naprave.  

1,15 19.000,00 20,4110
11% 

 
Skupaj 449.460,00 EUR 
 
 
PREDVIDENE FAZE STORITEV  
 
PROJEKTIRANJE 
bll) Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD). 
blll) Projekt za izvedbo (PZI).  
 
NAČRT PARCELACIJE ZA RAZLASTITVE IN DELITVENI NAČRT 
bll) načrt parcelacije za razlastitve. 
x) sestava delitvenega zemljiškoknjižnega in katastrskega načrta za razlastitve in pripadajoče storitve. 
 
IZVEDBA DEL 
cl) Vodenje izvedbe 
 
POSAMEZNE PREDVIDENE STORITVE  
 
V nadaljevanju so navedene predvidene faze storitev za vsako posamezno kategorijo del 
z ločeno analizo posameznih storitev in z ustreznimi parametri incidenc <<Q>>, povzete 
s tabele Z-2, ki je priložena k veljavnim predpisom.  
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PROJEKTIRANJE 
 

Prometna infrastruktura – V.02. Kolesarske steze. 
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Splošna in tehnična poročila. Grafični elaborati. Izračun 
konstrukcij in naprav, morebitno poročilo o reševanju 
neskladnosti in poročilo o upravljanju materialov (črke a), b), 
d), f), h), drugega odstavka, 24. čl. Odloka predsednika 
Republike (OPR) 207/2010, črka i) prvega odstavka 26. čl. OPR 
207/2010)  

0,220 51% 0,1122 

QbII.3 Opisni in tehnični pravilnik (črka g), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QbII.5 Seznam cen na enoto in morebitne analize, popis del, 
ekonomski okvir (črke l), m), o), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/10) 

0,060 51% 0,0306 

QbII.6 Načrt umestitve v prostor (črka c), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,030 51% 0,0153 

QblI.7  Planimetrične in višinske izmere (črka c), drugega odstavka, 
24. čl. OPR 207/2010) 

0,020 51% 0,0102 

QbII.17 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. Zakonskega 
odloka (ZO) 163/2006-(črka m, prvega odstavka, 3. čl.), OPR 
207/10)  

0,050 51% 0,0255 

QbII.19 Okoljsko poročilo (ZO 42/2004) 0,020 51% 0,0102 
QbII.23 Posodobitev prvih predlogov in določil za izdelavo varnostnega 

in koordinacijskega načrta (črka n), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010)  

0,010 51% 0,0051 

 SEŠTEVEK 0,420 51% 0,2142 
Izdelava izvedbene dokumentacije (PZI) 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.01 Splošno in posebno poročilo, grafični elaborati, izvedbeni 
izračuni (črke a), b), c), d), prvega odstavka, 33. čl. OPR 
207/10)  

0,040 51% 0,0204 

QbIIl.02 Konstrukcijski in dekorativni detajli (črka c), prvega odstavka, 
36. čl. OPR 207/10) 

0,080 51% 0.0408 

QbIIl.03 Popis del, ekonomski okvir, seznam cen in morebitna analiza, 
shema količin delovne sile (črke f), g), i), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.04 Okvirna pogodba, posebna razpisna dokumentacija, časovni 
okvir (črki l), h), prvega odstavka, 33. čl. OPR 207/10) 

0,020 51% 0,0102 

QbIIl.05 Načrt vzdrževanja del (črka e), prvega odstavka, 33. čl. OPR 
207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.06 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. ZO 163/2006) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.07 Varnostni in koordinacijski načrt (črka f), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/2010) 

0,100 48% 0,0510 

 SEŠTEVEK 0,330 50,5714% 0,1836 
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Gradbeništvo – E.18. Parki, igrišča, trgi in odprti javni prostori. 
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Splošna in tehnična poročila. Grafični elaborati. Izračun 
konstrukcij in naprav, morebitno poročilo o reševanju 
neskladnosti in poročilo o upravljanju materialov (črke a), b), 
d), f), h), drugega odstavka, 24. čl. OPR 207/2010, črke i), 
prvega odstavka, 26. čl. OPR 207/2010)  

0,230 52% 0,1196 

QbII.2 Izmere objektov (črka c), prvega odstavka, 243. čl. OPR 
207/10-28. čl. OPR 207/10)  

0,040 52% 0,0208 

QbII.3 Opisni in tehnični pravilnik (črka g), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,010 52% 0,0052 

QbII.5 Seznam cen na enoto in morebitne analize, popis del, 
ekonomski okvir (črke l), m), o), drugega odstavka, 24. čl. OPR 
207/10) 

0,070 52% 0,0364 

QbII.6 Načrt umestitve v prostor (črka c), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,030 52% 0,0156 

QblI.7  Planimetrične in višinske izmere (črka c), drugega odstavka, 
24. čl. OPR 207/2010) 

0,020 52% 0,0104 

QbII.17 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. ZO 163/2006-
(črka m), prvega odstavka, 3. čl. OPR 207/10)  

0,050 52% 0,0260 

QbII.19 Okoljsko poročilo (ZO 42/2004) 0,020 52% 0,0104 
QbII.23 Posodobitev prvih predlogov in določil za izdelavo varnostnega 

in koordinacijskega načrta (črka n), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010)  

0,010 52% 0,0052 

 SEŠTEVEK 0,480 52% 0,2340 
Izdelava izvedbene dokumentacije (PZI) 

Codice Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.1 QbIII.01: Splošno in specialistično poročilo, grafični elaborati, 
izvedbeni izračuni (črke a), b), c), d), prvega odstavka, 33. čl. 
OPR 207/10)  

0,070 52% 0,0364 

QbIIl.2 Konstrukcijski in dekorativni detajli (črka c), prvega odstavka, 
36. čl. OPR 207/10) 

0,130 52% 0.0676 

QbIIl.3 Popis del, ekonomski okvir, seznam cen in morebitna analiza, 
shema količin delovne sile (črke f), g), i), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/10) 

0,040 52% 0,0208 

QbIIl.4 Okvirna pogodba, posebna razpisna dokumentacija, časovni 
okvir (črki l), h), prvega odstavka, 33. čl. OPR 207/10) 

0,020 52% 0,0104 

QbIIl.5 Načrt vzdrževanja del (črka e), prvega odstavka, 33. čl. OPR 
207/10) 

0,020 52% 0,0104 

QbIIl.6 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. ZO 163/2006) 

0,030 52% 0,0104 

QbIIl.7 Varnostni in koordinacijski načrt (črka f), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/2010) 

0,100 48% 0,0480 

 SEŠTEVEK 0.41 51,4286% 0,2040 
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Naprave in inštalacije - IA.03. Električne naprave na splošno, razsvetljava, telefonija, javljanje 
požarov, fotovoltaične naprave, oprema stavb in gradenj splošnega pomena - posamezne naprave za 

laboratorije in enostavne testne naprave.  
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbII.1 Splošna in tehnična poročila. Grafični elaborati. Izračun 
konstrukcij in naprav, morebitno poročilo o reševanju 
neskladnosti in poročilo o upravljanju materialov (črke a), b), 
d), f), h), drugega odstavka, 24. čl. OPR 207/2010, črka i), 
prvega odstavka 26. čl. OPR 207/2010)  

0,160 51% 0,0816 

QbII.2 Izmere objektov (črka c), prvega odstavka, 243. čl. OPR 207/10 
– 28. čl. OPR 207/10)  

0,040 51% 0,0204 

QbII.3 Opisni in tehnični pravilnik (črka g), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QbII.5 Seznam cen na enoto in morebitne analize, popis del, 
ekonomski okvir (črke l), m), o), drugega odstavka, 24. čl. OPR 
207/10) 

0,070 51% 0,0357 

QbII.6 Načrt umestitve v prostor (črka c), drugega odstavka, 24. čl. 
OPR 207/2010) 

0,010 51% 0,0051 

QblI.7  Planimetrične in višinske izmere (črka c), drugega odstavka, 
24. čl. OPR 207/2010) 

0,020 51% 0,0102 

QbII.17 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. ZO 163/2006-
(črka m), prvega odstavka 3. čl. OPR 207/10)  

0,050 51% 0,0255 

QbII.19 Okoljsko poročilo (ZO 42/2004) 0,020 51% 0,0102 
QbII.23 Posodobitev prvih predlogov in določil za izdelavo varnostnega 

in koordinacijskega načrta (črka n), drugega odstavka 24. čl. 
OPR 207/2010)  

0,010 51% 0,0051 

 SEŠTEVEK 0,39 51% 0,1989 
Izdelava izvedbene dokumentacije (PZI) 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. 
<<Q>> 

% stroški 
osebja 

Par. 
<<M>> 

QbIIl.1 QbIII.01: Splošno in specialistično poročilo, grafični elaborati, 
izvedbeni izračuni (črke a), b), c), d), prvega odstavka, 33. čl. 
OPR 207/10)  

0,150 51% 0,0364 

QbIIl.2 Konstrukcijski in dekorativni detajli (črka c), prvega odstavka, 
36. čl. OPR 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbIIl.3 Popis del, ekonomski okvir, seznam cen in morebitna analiza, 
shema količin delovne sile (črke f), g), i), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/10) 

0,050 51% 0,0255 

QbIIl.4 Okvirna pogodba, posebna razpisna dokumentacija, časovni 
okvir (črki l), h), prvega odstavka, 33. čl. OPR 207/10) 

0,020 51% 0,0102 

QbIIl.5 Načrt vzdrževanja del (črka e), prvega odstavka, 33. čl. OPR 
207/10) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.6 Celovito in koordinirano projektiranje – povezovanje 
specialističnih storitev (sedmi odstavek 90. čl. ZO 163/2006) 

0,030 51% 0,0153 

QbIIl.7 Varnostni in koordinacijski načrt (črka f), prvega odstavka, 33. 
čl. OPR 207/2010) 

0,100 48% 0,0480 

 SEŠTEVEK 0,43 50,5714% 0,1762 
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IZRAČUN OCENJENE VREDNOSTI 
Zneski so izraženi v evrih 
 

bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
ID 
del 

KATEG
ORIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osno
vni 

para
metri 
<<P>

> 

Stopnje 
zahtevn

osti 
<<G>> 

Oznake 
naročeni

h 
storitev 
<<Qi>> 

Seštev
ki 

param
etrov 

storite
v ∑(Qi) 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

V.02 Prome
tna 

infrast
ruktur

a 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,42 6.615,68 1.653,26 8.268,94 

E.18 Gradb
eništv

o 

30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,48 2.624,70 655,91 3.280,61 

IA.03 Naprav
e in 

inštala
cije 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QbII.1, 
QbII.3, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.23 

0,39 1.739,32 434,66 2.173,98 

blll) Projekt za izvedbo (PZI). 
ID 
del 

KATEG
ORIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osno
vni 

para
metri 
<<P>

> 

Stopnje 
zahtevn

osti 
<<G>> 

Oznake 
naročeni

h 
storitev 
<<Qi>> 

Seštev
ki 

param
etrov 

storite
v ∑(Qi) 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

V.02 Prome
tna 

infrast
ruktur

a 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.1, 
QbII.2, 
QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

0,33 5.198,04 1.298,99 6.497,03 

E.18 Gradb
eništv

o 

30.000,00 19,18
6446

% 

0,95 QbII.1, 
QbII.2, 
QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

0,41 2.241,94 560,26 2.802,20 

IA.03 Naprav
e in 

19.000,00 20,41
1011

1,15 QbII.1, 
QbII.2, 

0,43 1.917,72 479,24 2.396,96 
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inštala
cije 

% QbII.3, 
QbII.4, 
QbII.5, 
QbII.6, 
QbII.7 

 
bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 

ID 
del 

KATEGO
RIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osnovni 
parame

tri 
<<P>> 

Stopnj
e 

zahtev
nosti 

<<G>> 

% 
stroški 
osebja 
<<M>> 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

Od tega 
stroški 
osebja 

(CP+S)*M 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 51% 6.615,68 1.653,26 8.268,94 4.217,16 

E.18 Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,1864
46% 

0,95 52% 2.624,70 655,91 3.280,61 1.705,92 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,4110
11% 

1,15 51% 1.739,32 434,66 2.173,98 1.108,73 

blll) Projekt za izvedbo (PZI). 
ID 
del 

KATEGO
RIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osnovni 
parame

tri 
<<P>> 

Stopnj
e 

zahtev
nosti 

<<G>> 

% 
stroški 
osebja 
<<M>> 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

Od tega 
stroški 
osebja 

(CP+S)*M 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 50,571
4% 

5.198,04 1.298,99 6.497,03 3.285,64 

E.18 Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,186
446% 

0,95 51,428
6% 

2.241,94 560,26 2.802,20 1.441,13 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,4110
11% 

1,15 50,571
4% 

1.917,72 479,24 2.396,96 1.212,18 

 
 
 

POVZETEK  
FAZE STORITEV Ocenjena vrednost CP+S Od tega stroški osebja 

b.ll) Izdelava dokončne dokumentacije 
(PGD) 

€ 13.723,53 € 7.031,81 

b.lll) Izdelava izvedbene dokumentacije 
(PZI) 

€ 11.696,19 € 5.938,95 

Sešteto € 25.419,72 € 12.970,76 
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IZMERE, NAČRT PARCELACIJE ZA RAZLASTITVE IN DELITVENI NAČRT 
 

Prometna infrastruktura – V.02. Kolesarske steze. 
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 

Oznak
a 

Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški osebja Par. <<M>> 

QbII.4 Načrt parcelacije za razlastitve 
(črka i), drugega odstavka, 24. 
čl. OPR 207/10) 

0,040  51% 0,0204 

 
Gradbeništvo – E.18. Parki, igrišča, trgi in odprti javni prostori. 

Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 
Oznak

a 
Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški osebja Par. <<M>> 

QbII.4 Načrt parcelacije za razlastitve 
(črka i), drugega odstavka, 24. 
čl. OPR 207/10) 

0,040  52% 0,0208 

 
Naprave in inštalacije - IA.03. Električne naprave na splošno, razsvetljava, telefonija, javljanje 

požarov, fotovoltaične naprave, oprema stavb in gradenj splošnega pomena - posamezne naprave za 
laboratorije in enostavne testne naprave.  
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) 

Oznak
a 

Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški osebja Par. <<M>> 

QbII.4 Načrt parcelacije za razlastitve 
(črka i), drugega odstavka, 24. 
čl. OPR 207/10) 

0,040  51% 0,0204 

 
 
IZRAČUN OCENJENE VREDNOSTI 
Zneski so izraženi v evrih 
 

bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
ID 
del 

KATEGO
RIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osno
vni 

para
metri 
<<P>

> 

Stopnje 
zahtevn

osti 
<<G>> 

Oznake 
naročeni

h 
storitev 
<<Qi>> 

Seštev
ki 

param
etrov 

storite
v ∑(Qi) 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QbII.4 
 

0,040 630,07 157,45 787,52 

E.18 Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,1
8644
6% 

0,95 QbII.4 
 

0,040 218,73 54,66 273,39 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QbII.4 
 

0,040 178,39 44,58 222,97 
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bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
ID 
del 

KATEG
ORIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osnovni 
parame

tri 
<<P>> 

Stopnj
e 

zahtev
nosti 

<<G>> 

% 
stroški 
osebja 
<<M>> 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

Od tega 
stroški 
osebja 

(CP+S)*M 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,74085
2% 

0,45 51% 630,07 157,45 787,52 401,64 

E.1
8 

Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,186
446% 

0,95 52% 218,73 54,66 273,39 142,16 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,411
011% 

1,15 51% 178,39 44,58 222,97 113,71 

 
 
Delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrt: storitve izmere za izdelavo načrtov in 
zakoličenj, zamejitev/zakoličenj, izdelavo katastrskih in zemljiškoknjižnih načrtov, 
vključno s pripadajočimi deli za posamezno parcelo, delitev vseh parcel, na katerih so 
predvidene poti, za razlastitev, vključno z morebitnim prenosom in izbrisom, vključno z 
vpisom novih parcel v zemljiško knjigo, vključno s predlogom za vpis v kataster in 
zemljiško knjigo, morebitna dodatna potrdila in morebitne nove monografije. V ceni so 
vključeni vsi zemljiškoknjižni in katastrski izpiski in pomoč pri notarskih postopkih za 
nakup zemljišč, razen zemljiškoknjižnih in katastrskih taks in pristojbin.  
NA ENOTO DELA 13.585,00 eur 
 

POVZETEK 
FAZE STORITEV Ocenjena vrednost 

CP+S 
Od tega stroški 

osebja 

Načrt parcelacije za razlastitve z uporabo parametrov iz 
Ministrskega odloka z dne 17.06.2016  

€ 1.283,88 € 657,51 

Delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrt na enoto dela € 13.585,00 € 6.928,35 

Sešteto € 14.868,88 € 7.585,86 
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IZVEDBA DEL 
 

Prometna infrastruktura – V.02. Kolesarske steze. 
Izvedba del 

Oznak
a 

Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški 
osebja 

Par. <<M>> 

QcI.1 Vodenje del, podpora pri tehničnem pregledu, 
preskusi sprejemljivosti (148. čl. OPR 207/10)  

0,420 54% 0,2268 

QcI.2 Izplačilo (prvi odstavek 194. čl. OPR 207/10). 
Poročanje o izdatkih in tehnično-obračunsko 
izplačilo (Ur. ES 1698/2005 in n.s.d.) 

0,030 54% 0,0162 

QcI.3 Nadzor in posodabljanje projektnih elaboratov, 
posodabljanje priročnikov za uporabo in 
vzdrževanje (četrti odstavek, 148. čl. OPR 
207/2010) 

0,020  54% 0,0108 

QcI.4 Koordinacija in nadzor vodstva del (drugi 
odstavek 148. čl. OPR 207/2010)  

0,020 54% 0,0108 

QcI.5 Vodstvo del, za vsakega zaposlenega z nazivom 
operativnega vodje (149. čl. OPR 207/2010)  

0,100 54% 0,054 

QcI.9a Obračunavanje del po enoti (185. čl. OPR 
207/10)  

0,045 54% 0,0243 

QcI.12 Koordinacija varnosti med izvedbo (151. čl. OPR 
207/2010) 

0,250 52% 0,1300 

 SEŠTEVEK 0,885 53,7143% 0,4729 
 

Gradbeništvo – E.18. Parki, igrišča, trgi in odprti javni prostori. 
Izvedba del 

Oznaka Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški 
osebja 

Par. <<M>> 

QcI.1 Vodenje del, podpora pri tehničnem pregledu, 
preskusi sprejemljivosti (148. čl. OPR 207/10)  

0,320 54% 0,1728 

QcI.2 Izplačilo (prvi odstavek 194. čl. OPR 207/10). 
Poročanje o izdatkih in tehnično-obračunsko 
izplačilo (Ur. ES 1698/2005 in n.s.d.) 

0,030 54% 0,0162 

QcI.3 Nadzor in posodabljanje projektnih elaboratov, 
posodabljanje priročnikov za uporabo in 
vzdrževanje (četrti odstavek 148. čl. OPR 
207/2010) 

0,020 54% 0,0108 

QcI.4 Koordinacija in nadzor vodstva del (drugi 
odstavek 148. čl. OPR 207/2010)  

0,020 54% 0,0108 

QcI.5 Vodstvo del, za vsakega zaposlenega z nazivom 
operativnega vodje (149. čl. OPR 207/2010)  

0,100 54% 0,054 

QbII.9a Obračunavanje del po enoti (185. čl. OPR 
207/10)  

0,060  54% 0,0324 

QbII.12 Koordinacija varnosti med izvedbo (151. čl. OPR 
207/2010) 

0,250 52% 0,1300 

 SEŠTEVEK 0,800 53,7143% 0,4270 
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Naprave in inštalacije - IA.03. Električne naprave na splošno, razsvetljava, telefonija, javljanje 

požarov, fotovoltaične naprave, oprema stavb in gradenj splošnega pomena - posamezne naprave za 
laboratorije in enostavne testne naprave.  

Izvedba del 
Oznaka Opis posameznih storitev Par. <<Q>> % stroški 

osebja 
Par. <<M>> 

QcI.1 Vodenje del, podpora pri tehničnem pregledu, 
preskusi sprejemljivosti (148. čl. OPR 207/10)  

0,320 53% 0,1696 

QcI.2 Izplačilo (prvi odstavek 194. čl. OPR 207/10). 
Poročanje o izdatkih in tehnično-obračunsko 
izplačilo (Ur. ES 1698/2005 in n.s.d.) 

0,030 53% 0,0159 

QcI.3 Nadzor in posodabljanje projektnih elaboratov, 
posodabljanje priročnikov za uporabo in 
vzdrževanje (četrti odstavek 148. čl. OPR 
207/2010) 

0,020 53% 0,0106 

QcI.4 Koordinacija in nadzor vodstva del (drugi 
odstavek 148. čl. OPR 207/2010)  

0,020 53% 0,0106 

QcI.5 Vodstvo del, za vsakega zaposlenega z nazivom 
operativnega vodje (149. čl. OPR 207/2010)  

0,100 53% 0,0530 

QbII.9a Obračunavanje del po enoti (185. čl. OPR 
207/10)  

0,045  53% 0,0238 

QbII.12 Koordinacija varnosti med izvedbo (151. čl. OPR 
207/2010) 

0,250 51% 0,1275 

 SEŠTEVEK 0,785 52,7143% 0,411 
 
 
IZRAČUN OCENJENE VREDNOSTI 
Zneski so izraženi v evrih 
 

cl) Faza izvedbe. 
ID 
del 

KATEGO
RIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osno
vni 

para
metri 
<<P>

> 

Stopnje 
zahtevn

osti 
<<G>> 

Oznake 
naročeni

h 
storitev 
<<Qi>> 

Seštev
ki 

param
etrov 

storite
v ∑(Qi) 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodatni 
stroški in 
izdatki 
<<S>> 

K=24,99% 
S=CP*K 

Ocenjena 
vrednost 

CP+S 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 
QcI.9° 
QcI.12 

0,885 13.940,19 3.483,65 17.423,84 

E.18 Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,1
8644
6% 

0,95 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 
QcI.9° 
QcI.12 

0,800 4.374,51 1.093,19 5.467,70 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 QcI.1 
QcI.2 
QcI.3 
QcI.4 
QcI.5 
QcI.9° 

0,785 3.500,95 874,89 4.375,84 
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QcI.12 

 
cl) Faza izvedbe. 

ID 
del 

KATEGO
RIJE 
DEL 

Strošek 
kategorij 

(EUR) 
<<V>> 

Osno
vni 

para
metri 
<<P>

> 

Stopnje 
zahtevn

osti 
<<G>> 

% stroški 
osebja 
<<M>> 

Plačila 
<<CP>> 

V*G*P*∑Qi 

Dodat
ni 

stroški 
in 

izdatki 
<<S>> 
K=24,9

9% 
S=CP*K 

Ocenjen
a 

vrednost 
CP+S 

Od tega 
stroški 
osebja 

(CP+S)*M 

V.0
2 

Promet
na 

infrastr
uktura 

400.460,00 8,740
852% 

0,45 53,7143
% 

13.940,19 3.483,
65 

17.423,84 9.359,10 

E.18 Gradbe
ništvo 

30.000,00 19,1
8644
6% 

0,95 53,7143
% 

4.374,51 1.093,
19 

5.467,70 2.936,94 

IA.0
3 

Naprav
e in 

inštalac
ije 

19.000,00 20,41
1011

% 

1,15 52,7143
% 

3.500,95 874,89 4.375,84 2.306,69 

 
 

POVZETEK  
FAZE STORITEV Ocenjena vrednost CP+S Od tega stroški osebja 

Izvedba del € 27.267,38 € 14.602,73 

 
 

SKUPNI POVZETEK 
FAZE STORITEV Ocenjena vrednost 

CP+S 
Od tega stroški 

osebja 
PROJEKTIRANJE € 25.419,72 € 12.970,76 
NAČRT PARCELACIJE ZA RAZLASTITVE IN DELITVENI 
NAČRT 

€ 14.868,88 € 7.585,86 

IZVEDBA DEL € 27.267,38 € 14.602,73 
SEŠTETO € 67.555,98 € 35.159,35 
Izdatki za varnost, za katere ni predvideno znižanje € 264,71   
SKUPAJ € 67.820,69  
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IZRAČUN IZDATKOV ZA VARNOST 
 
Opis aktivnosti, ki so predmet naročila, za izvedbo na terenu 
Izbrani izvajalec mora opraviti naslednje aktivnosti: 
- Topografske izmere; 
- Izmere objektov. 
 
Trajanje aktivnosti 
Za izvedbo teh aktivnosti je predvideno obdobje 7 koledarskih dni, ki se porazdelijo, kot 
je navedeno v naslednji tabeli:  

FAZA AKTIVNOST KOLEDARSKI IN 
ZAPOREDNI 

1 Razmejitev/prepoved  
dostopa do območja 

1 

2 Izvedba aktivnosti, ki 
vključujejo izmere, 
raziskave, preskuse, 
izmero objektov 

5 

3 Demontaža 1 
 Koledarskih dni skupaj 7 
 
Dokazila o stroških 
Referenčni cenik  
Cene na enoto, navedene v stroških za varnost, so določene na podlagi Deželnega cenika 
za javna dela 2017 Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine, ki ga je odobrila 
deželna vlada s Sklepom št. 1556 z dne 22.08.2017.  
 
 

Ozn. Opis del Merske 
enote 

količin
a 

Cena na 
enoto 

Skupna 
cena 

99.1.AN6.0
2 

Razmejitev območij del s 
plastičnimi mobilnimi količki in 
verigo. 
Izvedba razmejitve z uporabo 
mobilnih količkov iz moplena, 
premera 40 mm na podlagi moplena 
in cementa, postavljenih na razdalji 
dveh metrov, in dvobarvne verige iz 
moplena (belo/rdeča ali 
rumeno/črna).  

m/mesec 50 € 1,00 € 50,00 

99.1.AX1.0
1 

Označitev in razmejitev začasnega 
cestnega gradbišča brez zožitve 
cestišča.  
Izvedba oznak in razmejitve za 
začasno cestno gradbišče v skladu z 
določbami Pravilnika o cestnem 
prometu, Zakonskega odloka št. 
285/92 in Uredbo o izvajanju OPR št. 
495/92, brez zoženja ceste, ki jo 
sestavljajo znak z napisom "delo na 

Kos/mesec 1 € 117,09 € 117,09 
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cesti", opremljen z dodatnim znakom, 
ki označuje dolžino gradbišča 
(gradbišče dolgo več kot 100 m), in 
neprekinjeno rdečo lučjo, prepoved 
prehitevanja in omejitev hitrosti, 
obvezna smer, zožena cesta z 
dvosmernim prometom, znak za 
prenehanje  
prepovedi, premične ovire z 
neprekinjeno rdečo lučjo, prometni 
stožci in rumene utripajoče luči, za 
gradbišča do 200 m.  

99.4.AN5.0
1 

Rokavice. 
Sredstva za zaščito rok, opremljena z 
znakom skladnosti CE v skladu z ZO 
10/1997.  

Kos 3 € 1,00 € 3,00 

99.4.AN6.4
4 

Telovnik z visoko vidljivostjo. 
Plačilo za uporabo fluorescentnega 
telovnika z visoko vidljivostjo, iz 
poliestra s PVC prevleko, z odsevnimi 
trakovi in zapiranjem s sprijemalnim 
trakom (UNI EN 471). Cena na mesec 

Kos/mesec 3 € 1,67 € 5,01 

99.1.AB1.0
2 

Omarica za prvo pomoč. 
Dobava in namestitev omarice za prvo 
pomoč v skladu s čl. 29 OPR 303/56 in 
čl. 1 Ministrskega odloka 28.07.58, ki 
vsebuje: 1 stekleničko tekočega mila, 
1 stekleničko z 250 cl 
dezinfekcijskega sredstva, 1 mazilo 
za opekline, 1 zavojček z 8 povoji  
iz gaze različnih velikosti, 10 sterilnih 
gaz 10x10 cm, 1 steklenička z 
antihistaminskim mazilom, 1 par 
škarij, 5 zavojčkov vate po 50 g, 5 
sterilnih gaz 18x40 cm, 2 zavitka po 2 
para vinilnih rokavic, 2 steklenički 
vodikovega peroksida, 1 steklenička 
elektrolitskega klor oksidanta, 1 
sterilna pinceta 13 cm, 1 sterilna 
pinceta 9 cm, 2 obliža v zvitku 2,5 cm 
x 5 m, 2 zavojčka po 20 obližev 2x7 
cm, 2 trakova za zaustavitev 
krvavitve, 1 zavojček z instantnim 
ledom, 5 zavojčkov s polietilenom za 
enkratno uporabo, 1 klinični 
termometer, 4 trikotne rute  
96x96x136 cm, 1 sterilni skalpel za 
enkratno uporabo, 1 posoda – 
ledvička, 4 deščice za imobilizacijo 
glomo, 1 zavitek 10 sterilnih 
injekcijskih brizg po 10 cc, 2 maski s 
ščitnikom, 1 mrežasti cevasti povoj, 1 
metalizirana folija za toplotno zaščito 
zlata/srebrna, 1 držalo za odprta 
usta, 1 kanila in 1 seznam z vsebino 
omarice.  

Kos 1 € 89,61 € 89,61 

 SEŠTEVEK    € 264,71 
 


