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Determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria (DM
17/106/2016) per il Servizio di “assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del
Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi
all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-So¢a” -
progetti dell'investimento territoriale integrato (ITl) - cofinanziato dal “Programma di
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP:
B81B17000110007. CIG: Z7C1FD760A.

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
allingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato
in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie
componenti |'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti 'opera e
il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= > (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 25% del compenso.
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

1. Costruzione di ponte sul fiume Isonzo-Soca presso Solkan

CATEGORIE ID. OPERE Grado di Costo Parametri
D’'OPERA Codice Descrizione complessita | categorie (€) base
<<G>> <<\/>> <<P>>

Strutture S.04 | Strutture o parti di strutture in 0,90 830.000,00 | 7.289126%

muratura, legno, metallo — Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative. Distinta: strutture,
consolidamenti

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
blll) Progetto esecutivo. Supporto al RUP.

ESECUZIONE DEI LAVORI
cl) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>>
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

Strutture - S.04. Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo. Ponti,
Progettazione esecutiva

Codice Descrizione singole prestazioni Par.

<<Q>>
Qblll.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. | 0,013
207/2010art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
QblIl.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, 0,040
lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

Esecuzione dei lavori.

Codice Descrizione singole prestazioni Par.

<<Q>>
Qcl. 13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0.040
(art.10, comma 1, lettere 1), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)

2. Riqualificazione dell’area ricreativa presso Vrtojba in Comune di Sempeter-

Vrtojba
CATEGORIE ID. OPERE Grado di Costo Parametri
D’'OPERA Codice Descrizione complessita | categorie (€) base
<<G>> <<\>> <<p>>
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Edilizia

E.17

Verde ed opere di arredo urbano

0,65

450.000,00

8.479173%

improntate a grande semplicita,
pertinenziali agli edifici ed alla
viabilita, campeggi e simili.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
blll) Progetto esecutivo. Supporto al RUP.

ESECUZIONE DEI LAVORI
cl) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>>
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

Edilizia - E.17. Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicita, pertinenziali agli edifici

ed alla viabilita, campeggi e simili.

Progettazione esecutiva
Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
QblII.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. | 0,013
207/2010art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
QblIl.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, 0,040
lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)
Esecuzione dei lavori.
Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
Qcl. 13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0.040
(art.10, comma 1, lettere 1), n), r), 1), u), v), 2), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)

3. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-sloveno
CATEGORIE ID. OPERE Grado di Costo Parametri
D’'OPERA Codice Descrizione complessita | categorie (€) base

<<G>> <<\V>> <<pP>>
Infrastrutture | V.02 | Strade, linee tramviarie, ferrovie, 0,45 290.000,00 | 9.531919%
per la strade ferrate, di tipo ordinario,
mobilita escluse le opere darte da
compensarsi a parte — Piste ciclabili.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

al) e bl) Progetto di fattibilita tecnica ed economica (studio di fattibilita e progettazione preliminare);
bll) Progetto definitivo. Supporto al RUP;

blll) Progetto esecutivo. Supporto al RUP.

ESECUZIONE DEI LAVORI
cl) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>>
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

Infrastrutture per la mobilita - V.02. Piste ciclabili.
Studio di fattibilita.

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
Qal.01 | Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0.040

Qal.02 | Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, 0.080
d.P.R. 207/2010)
Qal.03 | Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art.10, comma 1, lettere a), b), | 0.020
c), d.P.R. 207/2010)

Progettazione preliminare
Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
Qbl.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 0,080
207/10art.242, comma 2, lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), | 0,010
h), d.P.R. 207/10)
Qbl.03 | Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, | 0,020
comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 — art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
Qbl.04 | Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 | 0,030
D. Igs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)
Qbl.05 | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, 0,070
lettere b), ¢), d.P.R. 207/10 - art.164, d.Igs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
Qbl.13 | Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera I), | 0,030
all.XXI
Qbl.19 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare | 0,010
(art.10, comma 1, lettere e), g), 0), p), 9), d.P.R. 207/2010

Progettazione definitiva
Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
Qbll.26 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, 0,010
lettere f), 0), p), q), d.P.R. 207/2010)
Qbll.27 | Supporto RUP: verifica della prog. def. (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d. Lgs 0,130
163/2006art.30, allegato XXI)

Progettazione esecutiva
Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
Qblll.08 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva | 0,010
(art.10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010)
Qblll.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. | 0,013
207/2010art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
Qblll.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, 0,040
lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)
QblIl.11 | Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, | 0,010
d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)

Esecuzione dei lavori.

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>
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Qcl. 13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0.040
(art.10, comma 1, lettere 1), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in euro

al) e bl) Progetto di fattibilita tecnica ed economica

ID | CATEG Costo Para | Gradidi Codici | Somm | Compensi | Spese ed | Corrispetti

ope ORIE categorie metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri Vi
re D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*) | accessori CP+S
RA <<V>> <<P> | <<G>> | affidate etri Qi <<8§>>

> <<Qi>> | presta K=24,99
zioni %
>(Qi) S=CP*K
V.0 | Infrastr | 290.000,00 | 9.53 0,45 Qal.01, 0,39 4.851,27 1.212,33 | 6.063,60
2 utture 1919 Qal.02,
per la % Qal.03,
mobilita Qbl. 01,
Qbl. 02,
Qbl. 03,
Qbl. 04,
Qbl. 05,
Qbl. 13,
Qbl. 19.

bll) Progetto definitivo. Supporto al RUP

ID | CATEG Costo Para | Gradidi Codici Somm | Compensi | Spese ed | Corrispetti

ope ORIE categorie metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri Vi
re D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*) | accessori CP+S
RA <<V>> <<P> | <<G>> | affidate etri Qi <<8>>

> <<Qi>> | presta K=24,99
zioni %
> (Qi) S=CP*K
V.0 | Infrastr | 290.000,00 | 9.53 0,45 Qbll.26, 0,14 1.741,48 435,20 2.176,68
2 utture 1919 Qbll.27
per la %
mobilita

blll) Progetto esecutivo. Supporto al RUP
ID | CATEG Costo Para | Gradidi Codici | Somm | Compensi | Spese ed | Corrispetti

ope ORIE categorie metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri Vi
re D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*) | accessori CP+S
RA <<V>> <<P> | <<G>> | affidate etri Qi <<8>>

> <<Qi>> | presta K=24,99
zioni %
> (Qi) S=CP*K
V.0 | Infrastr | 290.000,00 | 9.53 0,45 Qblll.og, | 0,19 2.363,44 590.62 2.954,06
2 utture 1919 Qblll.09,
per la % Qblll.10,
mobilita Qblll.11
S.0 | Struttur | 830.000,00 | 7.28 0,9 Qblll.09, | 0,17 9.256,46 | 2.313,19 | 11.569,65
4 e 9126 Qblll.10

%
E.1 | Edilizia | 450.000,00 | 8.47 0,65 Qblll.09, | 0,17 4.216,27 | 1.053,65 | 5.269,92
7 9173 QblIl.10
%

cl) Fase esecutiva. Supporto al RUP
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ID | CATEG Costo Para | Gradi di Codici | Somm | Compensi | Spese ed | Corrispetti

ope ORIE categorie metri | comples | prestazi | atorie <<CP>> Oneri Vi
re D’OPE (€) base sita oni param | V*G*P*) | accessori CP+S
RA <<V>> <<P> | <<G>> | affidate etri Qi <<8>>
> <<Qi>> | presta K=24,99
zioni %
> (Qi) S=CP*K

V.0 | Infrastr | 290.000,00 | 9.53 0,45 Qcl.13 0,040 497,57 124,34 621,91
2 utture 1919

per la %
mobilita
S.0 | Struttur | 830.000,00 | 7.28 0,9 Qcl.13 | 0,040 | 2.177,99 544,28 2.722,27
4 e 9126
%

E.1 | Edilizia | 450.000,00 | 8.47 0,65 Qcl.13 0,040 992,06 247,92 1.239,98
7 9173

%
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
CP+S
Fase progettuale € 28.033,91
Fase esecutiva (verifica progetti esecutivi ed esecuzione lavori) €4.584,16
Sommano € 32.618,07
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IzZradun ocenjene vrednosti arhitekturnih in inzenirskih storitev (Ministrski odlok z
dne 17.06.2016) za »Pravno in tehniéno podporo edinemu odgovornemu za postopek
za izgradnjo infrastrukture na slovenskem ozemlju v okviru evropskega projekta
»Cezmejni park Soéa-lsonzo« - projekti Celostne teritorialne nalozbe (CTN) -
sofinanciranega v okviru »Programa ¢ezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Italija 2014-2020«. CUP: B81B17000110007. CIG: Z7TC1FD760A.

PREDPOSTAVKA

s

znesek v postopkih javnega naroCanja arhitekturnih in inzenirskih storitev skladno s 46.
Clenom Zakonskega odloka $t. 50 z dne 18. aprila 2016.

Vrednosti, ki jih sestavljajo honorar in povezani stroski ter izdatki, se dolocijo glede na
strokovne naloge, ki se izvajajo v okviru omenjenih storitev, pri ¢emer se pri vrednotenju
honorarja upostevajo naslednji sploSni parametri (podani z Ministrskim odlokom z dne
17.06.2016):

A. parameter »V«, ki zadeva stroSke posameznih kategorij infrastrukturnih del;

B. parameter »G«, ki zadeva zahtevnost storitve;

C. parameter »Q«, ki zadeva specificnost storitve;

D. osnovni parameter »P«, ki se uveljavi na stroSku posameznih kategorij infrastrukturnih
del.

V zvezi z navedenimi parametri je honorar »CP« seStevek zmnozkov parametra »V«, ki
zadeva strosSke posameznih kategorij infrastrukturnih del, parametra » G, ki zadeva stopnjo
zahtevnosti storitve, parametra »Q«, ki zadeva specificnost storitve glede na posamezne
kategorije infrastrukturnih del, in osnovnega parametra »P«, skladno z naslednjo enacbo:

CP= Y (VxGxQxP)

Povezani stroski in izdatki se doloc€ijo pavSalno; za infrastrukturna dela, katerih vrednost ne
presega 1 miljona EUR, se maksimalna viSina stroSkov in izdatkov doloci na 25% honorarja.
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PREDMET ARHITEKTURNIH IN INZENIRSKIH STORITEV

1. lzgradnja brvi na reki So€a-lsonzo pri Solkanu

KATEGORIJE ID. DEL Stopnja StroSek za Osnovni
DEL Koda Opis zahtevnosti kategorijo parametri
<<G>> (EUR) <<P>>
<\>>
Konstrukcije | S.04 |Konstrukcije ali deli zidanih, lesenih ali 0,90 830.000,00 |7.289126%
jeklenih konstrukcij - Pripadajoci stati¢ni
izraCuni - Utrjevanje temeljev
poSkodovanih  objektov - Mostovi,
pregrade in cevi, Utrjevanje brezin in
skalnatih grebenov ter povezana dela
obi¢ajne izvedbe - PripadajoCi stati¢ni
izracuni. Opis: konstrukcije, utrievanja.

PREDVIDENE FAZE STORITEV

PROJEKTIRANJE
blll) Projekt za izvedbo. Podpora edinemu odgovornemu za postopek.

IZVAJANJE DEL
cl) Podpora edinemu odgovornemu za postopek pri spremljanju in usklajevanju nadzornika in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

POSAMEZNE PREDVIDENE STORITVE

V nadaljevanju navajamo storitve, ki jih predvideva posamezna kategorija infrastrukturnih
del z analiticnim opisom posameznih storitev in pripadajoCih parametrov u€inka »Q«, kot
izhajajo iz razpredelnice Z-2, ki je priloZzena veljavnim zakonskim predpisom.

Konstrukcije - S.04. Konstrukcije ali deli zidanih, lesenih ali jeklenih konstrukcij. Mostovi.
Projekt za izvedbo

Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
QblIl.09 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: pregled projekta za izvedbo (49. ¢len| 0,013
OPR 207/2010 164. &l., Zak. odlok 163/2006-30. ¢len, priloga XXI)
QblIl.10 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: nacrtovanje in priprava javnega razpisa| 0,040
(1. odstavek 10. ¢lena, érke h), i), m), s), OPR
207/2010)

Izvajanje del
Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qcl. 13 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek pri spremljanju in usklajevanju nadzornika| 0.040
in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (1. odstavek 10. ¢lena, ¢rke 1), n), r), t),
u), v), z), aa), bb), cc), OPR 207/2010)

2. Ureditev Rekreacijskega parka Vrtojba v Obéini Sempeter-Vrtojba

KATEGORIJE ID. DEL Stopnja StroSek za Osnovni
DEL Koda Opis zahtevnosti kategorijo parametri
<<G>> (EUR) <<p>>
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<<\/>>
Gradbena E.17 |Preprosto urejene zelene povrsine in 0,65 450.000,00 |8.479173%
dela zunanja oprema ob stavbah in
prometnicah, prostori za kampiranje in
podobno.

PREDVIDENE FAZE STORITEV

PROJEKTIRANJE
blll) Projekt za izvedbo. Podpora edinemu odgovornemu za postopek.

IZVAJANJE DEL
cl) Podpora edinemu odgovornemu za postopek pri spremljanju in usklajevanju nadzornika in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

POSAMEZNE PREDVIDENE STORITVE

V nadaljevanju navajamo storitve, ki jih predvideva posamezna Kategorija infrastrukturnih
del z analiticnim opisom posameznih storitev in pripadajocih parametrov u€inka »Q«, kot
izhajajo iz razpredelnice Z-2, ki je prilozena veljavnim zakonskim predpisom.

Gradbena dela - E.17. Preprosto urejene zelene povrsine in zunanja oprema ob stavbah in prometnicah,

prostori za kampiranje in podobno
Projekt za izvedbo

Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qblll.09 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: pregled projekta za izvedbo (49. ¢len| 0,013
OPR 207/2010 164. ¢&l., Zak. odlok 163/2006-30. ¢len, priloga XXI)
Qblll.10 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: naértovanje in priprava javnega razpisa| 0,040
(1. odstavek 10. &lena, &rke h), i), m), s), OPR 207/2010)

Izvajanje del
Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qcl. 13 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek pri spremljanju in usklajevanju nadzornika| 0.040
in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (1. odstavek 10. &lena, ¢rke 1), n), r), t),
u), v), z), aa), bb), cc), OPR 207/2010)

3. lzgradnja kolesarske poti vzdolz slovensko-italijanske meje

KATEGORIJE ID. DEL Stopnja StroSek za Osnovni
DEL Koda Opis zahtevnosti kategorijo parametri
<<G>> (EUR) <<pP>>
<<\/>>
Prometa V.02 |Ceste, tramvajske proge, Zeleznice, 0,45 290.000,00 |9.531919%
infrastruktura obiCajne ZelezniSke proge, razen
obrtniskih del, ki se doloCijo posebej -
Kolesarske poti.

PREDVIDENE FAZE

PROJEKTIRANJE

al) in bl) Nacrt tehni¢ne in ekonomske izvedljivosti (Studija izvedljivosti in idejna zasnova).

bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podpora edinemu odgovornemu za postopek.
blll) Projekt za izvedbo. Podpora edinemu odgovornemu za postopek.
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IZVAJANJE DEL
cl) Podpora edinemu odgovornemu za postopek pri spremljanju in usklajevanju nadzornika in koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

POSAMEZNE PREDVIDENE STORITVE

V nadaljevanju navajamo storitve, ki jih predvideva posamezna Kategorija infrastrukturnih
del z analiticnim opisom posameznih storitev in pripadajocih parametrov u€inka »Q«, kot
izhajajo iz razpredelnice Z-2, ki je prilozena veljavnim zakonskim predpisom.

Prometna infratruktura - V.02. Kolesarske poti.
Studija izvedljivosti

Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qal.01 |Projektna naloga (1. odstavek 14. ¢lena OPR 207/2010) 0.040
Qal.02 |Projektna naloga, projektni in tehni¢no-ekonomski elaborati (2. odstavek 14. ¢lena OPR| 0.080
207/2010)

Qal.03 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: predhodna preverjanja in kontrole (1., 0.020
odstavek 10. €lena, &rke a), b), c), OPR 207/2010)
Idejna zasnova
Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qbl.01 |Poro¢ila, nadrti, grafi¢ni elaborati (1. odstavek 17. €lena, &rke a), b), e), OPR 207/10 2., 0,080
odstavek 242. ¢lena, ¢rke a), b), ¢) d) OPR 207/10)
Qbl.02 |Okvirni izracun stroSkov, ekonomski nacrt projekta (1. odstavek 17. ¢lena, ¢rke g), h),| 0,010
OPR 207/10)
Qbl.03 |Predhodni nacrt parcelacije obmocij ali okvirna izmera nepremicnin (1. odstavek 17.| 0,020
Clena, ¢rke i), OPR 207/10 — 4. odstavek 242. ¢lena, ¢rka ¢) OPR 207/10
Qbl.04 | Okvirni ekonomski in financni nacrt (4. odstavek 17. ¢lena OPR 207/10 - 164. ¢len Zak.| 0,030
odlok 163/06 — 3. odstavek 1. ¢lena, priloga XXI),
Qbl.05 |Posebna opisna tehni¢na specifikacija, vzorec pogodbe (3. odstavek 17. &lena, ¢rki b),| 0,070
c), OPR 207/10 — 164. &len, Zak. odlok 163/06 — 7. €len, priloga XXI),
Qbl.13 |Nacrt umestitve v prostor (164. &len Zak. odloka 163/06 — 2. odstavek 242. &lena, ¢rka| 0,030
) priloga XXI
Qbl.19 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: spremljanje in usklajevanje idejne| 0,010
zasnove (1. odstavek 10. €lena, &rke e), g), 0), p), q) OPR 207/2010)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qbll.26 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: spremljanje in usklajevanje projekta za| 0,010
pridobitev gradbenega dovoljenja (1. odstavek 10. ¢lena, ¢rke f), 0), p), q) OPR
207/2010)
Qbll.27 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: pregled projekta za pridobitev| 0,130
gradbenega dovoljenja (49. ¢len OPR 207/2010- 164. ¢len, Zak. odlok 163/2006 30.
¢len, priloga XXI)

Projekt za izvedbo
Koda Opis posameznih storitev Par.

<<Q>>
Qblll.08 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: spremljanje in usklajevanje projekta za| 0,010
izvedbo (1. odstavek 10. &lena, ¢rke f), 0), p), q) OPR 207/2010)
Qblll.09 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: pregled projekta za izvedbo (49. ¢len| 0,013
OPR 207/2010 164. ¢&l., Zak. odlok 163/2006-30. ¢len, priloga XXI)
Qblll.10 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: naértovanje in priprava javnega razpisa| 0,040
(1. odstavek 10. ¢lena, ¢rke h), i), m), s), OPR 207/2010)
QblIl.11 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: potrditev projekta (55. ¢len, OPR| 0,010
207/2010 164. ¢l., Zak. odlok 163/2006-35. ¢len, priloga XXI)
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Izvajanje del

Koda Opis posameznih storitev Par.
<<Q>>
Qcl. 13 |Podpora edinemu odgovornemu za postopek: spremljanje in usklajevanje nadzornika| 0.040

in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (1. odstavek 10. &lena, ¢rke 1), n), r), t),
u), v), z), aa), bb), cc), OPR 207/2010)

IZRACUN OCENJENE VREDNOSTI
Zneski v evrih

al) in bl) Nacrt tehni¢ne in ekonomske izvedljivosti

ID |KATEGO| StroSek za |Osnov | Stopnje Kode |Sesteve| Honorarji Dodatni Vrednosti
DEL RIJE kategorijo ni |zahtevnos| narocenih k <<CP>> stroski in CP+S
DEL (EUR) param ti storitev |parametr| V*G*P*} Qi | izdatki
<V>> etri <<G>> <<Qi>> ov <<S>>
<<P>> storitev K=24,99%
> (Qi) S=CP*K
V.02 | Prometa | 290.000,00 | 9.531 0,45 Qal.01, 0,39 4.851,27 1.212,33 | 6.063,60
infrastruk 919% Qal.02,
tura Qal.03,
Qbl. 01,
Qbl. 02,
Qbl. 03,
Qbl. 04,
Qbl. 05,
Qbl. 13,
Qbl. 19.
bll) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podpora edinemu odgovornemu za postopek
ID st. [ KATEGO| Strosek za |Osnov | Stopnje Kode |Sesteve| Honorarji Dodatni Vrednosti
DEL RIJE kategorijo ni  |zahtevnos| narocenih k <<CP>> stroski in CP+S
DEL (EUR) param ti storitev |parametr| V*G*P*} Qi | izdatki
<<\V>> etri <<G>> <<Qi>> ov <<S>>
<<P>> storitev K=24,99%
>(Qi) S=CP*K
V.02 | Prometa | 290.000,00 | 9.531 0,45 Qbill.26, 0,14 1.741,48 435,20 2.176,68
infrastruk 919% Qbll.27
tura
blll) Projekt za izvedbo. Podpora edinemu odgovornemu za postopek
ID §t. KATEGO| StroSek za |Osnov | Stopnje Kode |SeSteve| Honorarji Dodatni | Vrednosti
DEL RIJE kategorijo ni  |zahtevnos|narocenih k <<CP>> stroski in CP+S
DEL (EUR) param ti storitev |parametr| V*G*P*} Qi | izdatki
<<\>> etri <<G>> <<Qi>> ov <<S>>
<<pP>> storitev K=24,99%
> (Qi) S=CP*K
V.02 | Prometa | 290.000,00 | 9.531 0,45 Qblll.08, | 0,19 2.363,44 590.62 2.954,06
infrastruk 919% QblIl.09,
tura Qblil.10,
Qblll.11
S.04 | Konstruk | 830.000,00 | 7.289 0,9 Qblll.o9, | 0,17 9.256,46 | 2.313,19 | 11.569,65
cije 126% Qblll.10
E.17 | Gradben | 450.000,00 | 8.479 0,65 Qblll.o9, | 0,17 4.216,27 1.053,65 | 5.269,92
a dela 173% QblIl.10
cl) Faza izvajanja. Podpora edinemu odgovornemu za postopek
ID §t. [ KATEGO| Strosek za |Osnov | Stopnje Kode |Sesteve| Honorarji Dodatni Vrednosti
DEL RIJE kategorijo ni  |zahtevnos|narocenih k <<CP>> stroski in CP+S
DEL (EUR) param ti storitev |parametr| V*G*P*Y Qi | izdatki
<<\>> etri <<G>> <<Qi>> ov <<S>>
<<P>> K=24,99%
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storitev S=CP*K
2 (Qi)
V.02 | Prometa | 290.000,00 | 9.531 0,45 Qcl.13 0,040 497,57 124,34 621,91
infrastruk 919%
tura
S.04 | Konstruk | 830.000,00 | 7.289 0,9 Qcl.13 0,040 | 2.177,99 544,28 2.722,27
cije 126%
E.17 | Gradben | 450.000,00 | 8.479 0,65 Qcl.13 0,040 992,06 247,92 1.239,98
adela 173%
POVZETEK
FAZE POSTOPKOV Plagila CP+S
Faza projektiranja € 28.033,91
Faza izvajanja (pregled projekta za izvedbo in izvedba del) €4.584,16
Sestevek € 32.618,07
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